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Quadro dell’incidenza % della manodopera

N° | Articolo DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzo Importo % Importo
MAN | Man
1 4.848.040 | Fornitura e posa in opera di|cad |2 €.19.111,0 | €38.222,00 | 4 €1.528,88
SISTEMA DI ACCUMULO 0
(STORAGE) AL LITIO DI ENERGIA
NOMINALE 20 kWh
2 | 31.31302 | Fornitura e posa in opera di|cad |1 €.1.760,90 | €1.760,90 | 8 € 140,87
z PROTEZIONE  D'INTERFACCIA
per impianto fotovoltaico di 20 kWp
3 | 3.131.303 | Fornitura e posa in opera di|cad |1 €.9.915,40 | €9.915,40 22 €2.181,39
Sistema di gestione dei flussi
energetici EMS
4 13131303 | Fornitura e posa in opera di [ cad | 1 €.5.005,60 | €5.00560 | 25 €2.181,39
a Sistema  dellimpianto  elettrico
interno  alla  "casa  gestione
dell'energia"
5 | 33.33147 | Revisione-rifacimento delle LINEE | cad | 1 €.1.940,30 | €1.940,30 32 €620,90
a ELETTRICHE DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO in progetto lato
C.C..
6 | 33.33148 | Revisione-rifacimento delle LINEE | cad | 1 €398,35 | €398,35 34 €135,44
a ELETTRICHE DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO in progetto lato
ca.
7 | 48.48033 | Fornitura e posa in opera di|cad |2 €.5.150,00 | €10.300,00 | 5 €515,00
y INVERTER COLLEGATO ALLA
RETE ELETTRICA
8 | 25.25023 | Realizzazione di tutte le opere edili | cad | 1 €.7.300,10 | €7.300,10 32 €2.336,03
a del locale "Casa dell'energia” della
scuola media-teatro, come da
particolari,
9 | 31.31303 | Fornitura e posa in opera della | cad | 1 €.4.157,40 | €4.157,40 28 €1.164,07
b predisposizione  della micro-rete
comunale scuola media-teatro
Totale €79.000,00 | 13,68 | €10.803,97
IL Tecnico Incaricato
Ing. Giovanni Musio
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