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Analisi dei Prezzi 
 

 

N° Codice DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. % 

1 25.25023a Realizzazione di tutte le opere edili del locale "Casa dell'energia" 

della scuola media-teatro, come da particolari,       

         

  A.0001.

0001.00

01 

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

ora 4,00 €25,82 €.103,28 1,41% 

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 8,00 €24,19 €.193,52 2,65% 

  A.0001.

0001.00

03 

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 

ora 8,00 €21,97 €.175,76 2,41% 

  21.2102

4 

SCAVO DI FONDAZIONE a sezione obbligata e ristretta 

eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte 

o tubazioni, mc 10,00 €.18,00 €.180,00 2,47% 

  21.2102

7 

VESPAIO REALIZZATO IN MISTO NATURALE di idonea 

granulometria e di adeguata pezzatura, compreso la 

fornitura e la cernita mc 7,00 €.16,83 €.117,81 1,61% 

  23.2300

5 

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON 

DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE BIANCA E 

ALTAMENTE TRASPIRANTE E mq 51 €.2,50 €.127,50 1,75% 

  25.2500

0 

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE DI PARETI  E 

SOFFITTI, ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, 

A BASE DI RESINE SINTETICHE E mq 59,00 €.7,18 €.423,62 5,80% 

  25.2500

7 

PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA di 

dimensione 30x30 cm, per locali soggetti a traffico 

pedonale medio-forte mq 13 €.21,79 €.283,27 3,88% 

  26.2604

9 

PORTA o finestra  in lamiera d'acciaio zincato stampato 

spessore 8/10 mm ad una o due ante, completa di telaio mq 5 €.101,75 €.508,75 6,97% 

  23.2300

2 

INTONACO RUSTICO PER ESTERNI su superfici 

ORIZZONTALI e VERTICALI, costituito da un primo strato 

di rinzaffo a da un      

  23.2300

2 

)  

mq 108 €.7,85 €.847,80 11,61% 

  24.2400

0 

SOLAIO DI CALPESTIO  dello spessore di cm.12+4, 

calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso 

proprio, realizzato mq 12 €.32,00 €.384,00 5,26% 

  24.2402

6c 

MURATURA IN MUROBLOCCO DI LATERIZIO TIPO 

POROTHON 800-25, eseguita fino a m.4.0 di altezza dal 

sottostante piano di mq 42,00 €.25,00 €.1.050,00 14,38% 

  24.2403

7 

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO 

DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA 

ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON 

TESSUTO mq 26 €.9,09 €.236,34 3,24% 

  22.2201

4 

CALCESTRUZZO LEGGERO TERMOISOLANTE per 

formazione di pendenze, sottofondi leggeri, riempimento di 

coperture in lamiera mc 1,40 €.100,00 €.140,00 1,92% 

  22.2201

3 

MAGGIOR PREZZO DEI CALCESTRUZZI PER LA 

LAVORAZIONE FACCIA A VISTA, per getti entro apposite 

casseforme da compensarsi a mc 5,00 €.6,43 €.32,15 0,44% 

  22.2201

0 

CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA 

Rck 300, CON DURABILITA' CARATTERISTICA per 

esposizione in ambiente secco (DCK      

  22.2201

0 

)  

mc 5,00 €.120,00 €.600,00 8,22% 

  22.2200

7 

RETE ELETTROSALDATA costituita da tondini in acciaio 

ad aderenza migliorata a maglie quadrate in pannelli 

standard,      

  22.2200 )  kg 11,00 €.1,20 €.13,20 0,18% 
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N° Codice DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. % 

7 

  22.2200 ACCIAIO PER ARMATURE DI STRUTTURE IN 

CEMENTO ARMATO in barre tonde, liscie, o ad aderenza 

migliorata, del tipo      

  22.2200

4 

4) , muri di sostegno, impalcati, vasche, strutture varie in 

elevazione, con impiego di barre fino al FI 18-20 . Come 

da voce P.R. N°1070.1010.04.  kg 350,00 €.1,20 €.420,00 5,75% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  90.000,00 €.0,04 €.36,00 0,49% 

   Prezzo per analisi    €.5.873,00  

   Spese generali  13%  €.763,49 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.663,65 9,09% 

   Sommano    €.7.300,14  

   Prezzo d'applicazione cad   €.7.300,10  

        

2 31.31302z  Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE D'INTERFACCIA per 

impianto fotovoltaico di 20 kWp      

         

  A.0001.

0001.00

01 

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

ora 1,50 €25,82 €.38,73 2,20% 

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 1,50 €24,19 €.36,29 2,06% 

  16.1624

3d 

Sistema di protezione di interfaccia per impianto 

fotovoltaico da 20 kWp,  cad 1,00 €.1.340,00 €.1.340,00 76,10% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  4.000,00 €.0,04 €.1,60 0,09% 

   Prezzo per analisi    €.1.416,62  

   Spese generali  13%  €.184,16 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.160,08 9,09% 

   Sommano    €.1.760,86  

   Prezzo d'applicazione cad   €.1.760,90  

        

3 31.31303 Fornitura e posa in opera di Sistema per la gestione e 

controllo continuo della microrete scuola media  teatro. 

L’intervento prevede la realizzazione del sistema di gestione e 

controllo della micro-rete del complesso Teatro-Scuola Media       

         

  A.0001.

0001.00

01 

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

ora 15,00 €25,82 €.387,30 3,91% 

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 15,00 €24,19 €.362,85 3,66% 

  A.0001.

0001.00

03 

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 

ora 4,00 €21,97 €.87,88 0,89% 

  16.1624

4a 

Sistema per la gestione e controllo continuo dei flussi 

energetici del consumo, produzione e accumulo cad 1,00 €.6.000,00 €.6.000,00 60,51% 

  21.2102

4 

SCAVO DI FONDAZIONE a sezione obbligata e ristretta 

eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte 

o tubazioni, mc 16,80 €.18,00 €.302,40 3,05% 

  21.2102

9 

Riempimento di scavo per linee elettriche con sabbia 

sporca ben costipata, valutato per la cubatura effettiva di mc 2,80 €.28,09 €.78,65 0,79% 

  D.0004.

0001.00

0 

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali 

non armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE 

DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima       

  D.0004.

0001.00

06 

6) 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 

206-1. metri 

cubi 0,60 €104,63 €.62,78 0,63% 

  20.2004 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI 

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI O MASSETTI 

comunque pavimentati per dar luogo a  scavi in linea      
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N° Codice DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. % 

  20.2004

6b 

6b)  

mq 12,00 €.9,00 €.108,00 1,09% 

  20.2004 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA 

AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutata per il 

volume effettivamente      

  20.2004

8 

8)  

mc 2,00 €.5,32 €.10,64 0,11% 

  35.3505

5 

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato di 

dimensioni interne 40x40x50 con chiusino in ghisa per cad 3,00 €.40,75 €.122,25 1,23% 

  35.3506

5 

Fornitura  e posa in opera di Cavidotto in PVC rosso 

autoestinguente diametro 80mm tipo per posa interrata, 

tipo  FGD  o ml 70,00 €.5,02 €.351,40 3,54% 

  35.3506

6 

Fornitura  e posa in opera di Cavidotto in PVC rosso 

autoestinguente diametro 100mm tipo per posa interrata, 

tipo  FGD  ml 30,00 €.3,02 €.90,60 0,91% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  30.600,00 €.0,04 €.12,24 0,12% 

   Prezzo per analisi    €.7.976,99  

   Spese generali  13%  €.1.037,01 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.901,40 9,09% 

   Sommano    €.9.915,40  

   Prezzo d'applicazione cad   €.9.915,40  

        

4 31.31303a  Fornitura e posa in opera di Sistema dell'impianto elettrico interno 

alla "casa gestione dell'energia"       

         

  A.0001.

0001.00

01 

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

ora 8,00 €25,82 €.206,56 4,13% 

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 8,00 €24,19 €.193,52 3,87% 

  16.1624

8 

MATERIALI PREVISTI nell'impianto elettrico interno della 

casa dell'energia scuola media Serrenti, prese CEE 17 e 

civili stage, corpi illuminanti  ordinari e di emergenza, 

centralino e linee elettriche a servizio.  cad 1,00 €.2.300,00 €.2.300,00 45,95% 

  21.2102

4 

SCAVO DI FONDAZIONE a sezione obbligata e ristretta 

eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte 

o tubazioni, mc 9,60 €.18,00 €.172,80 3,45% 

  21.2102

9 

Riempimento di scavo per linee elettriche con sabbia 

sporca ben costipata, valutato per la cubatura effettiva di mc 4,00 €.28,09 €.112,36 2,24% 

  D.0004.

0001.00

0 

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali 

non armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE 

DI CONSISTENZA S4,       

  D.0004.

0001.00

06 

6) 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 

206-1. metri 

cubi 0,96 €104,63 €.100,44 2,01% 

  20.2004 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI 

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI O MASSETTI 

comunque pavimentati per dar luogo a  scavi in linea      

  20.2004

6b 

6b)  

mq 16,00 €.9,00 €.144,00 2,88% 

  20.2004 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA 

AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutata per il 

volume effettivamente      

  20.2004

8 

8)  

mc 4,00 €.5,32 €.21,28 0,43% 

  35.3505

5 

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato di 

dimensioni interne 40x40x50 con chiusino in ghisa per cad 5,00 €.40,75 €.203,75 4,07% 

  35.3506

5 

Fornitura  e posa in opera di Cavidotto in PVC rosso 

autoestinguente diametro 80mm tipo per posa interrata, 

tipo  FGD  o ml 86,00 €.5,02 €.431,72 8,62% 

  35.3506

6 

Fornitura  e posa in opera di Cavidotto in PVC rosso 

autoestinguente diametro 100mm tipo per posa interrata, ml 32,00 €.3,02 €.96,64 1,93% 
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tipo  FGD  

  03.1000 Accessori e vari a stima  110.000,00 €.0,04 €.44,00 0,88% 

   Prezzo per analisi    €.4.027,07  

   Spese generali  13%  €.523,52 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.455,06 9,09% 

   Sommano    €.5.005,65  

   Prezzo d'applicazione cad   €.5.005,60  

        

5 31.31303b  Fornitura e posa in opera della predisposizione  della micro-rete 

comunale scuola media-teatro       

         

  A.0001.

0001.00

01 

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

ora 4,00 €25,82 €.103,28 2,48% 

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 4,00 €24,19 €.96,76 2,33% 

  A.0001.

0001.00

03 

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 

ora 4,00 €21,97 €.87,88 2,11% 

  21.2102

4 

SCAVO DI FONDAZIONE a sezione obbligata e ristretta 

eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte 

o tubazioni, mc 26,40 €.18,00 €.475,20 11,43% 

  21.2102

9 

Riempimento di scavo per linee elettriche con sabbia 

sporca ben costipata, valutato per la cubatura effettiva di mc 8,00 €.28,09 €.224,72 5,41% 

  D.0004.

0001.00

0 

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali 

non armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE 

DI CONSISTENZA S4,       

  D.0004.

0001.00

06 

6) 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 

206-1. metri 

cubi 2,40 €104,63 €.251,11 6,04% 

  20.2004 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI 

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI O MASSETTI 

comunque pavimentati per dar luogo a  scavi in linea      

  20.2004

6b 

6b)  

mq 20,00 €.9,00 €.180,00 4,33% 

  20.2004 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA 

AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutata per il 

volume effettivamente      

  20.2004

8 

8)  

mc 10,00 €.5,32 €.53,20 1,28% 

  35.3505

5 

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato di 

dimensioni interne 40x40x50 con chiusino in ghisa per cad 6,00 €.40,75 €.244,50 5,88% 

  35.3506

5 

Fornitura  e posa in opera di Cavidotto in PVC rosso 

autoestinguente diametro 80mm tipo per posa interrata, 

tipo  FGD  o ml 200,00 €.5,02 €.1.004,00 24,15% 

  35.3506

6 

Fornitura  e posa in opera di Cavidotto in PVC rosso 

autoestinguente diametro 100mm tipo per posa interrata, 

tipo  FGD  ml 200,00 €.3,02 €.604,00 14,53% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  50.000,00 €.0,04 €.20,00 0,48% 

   Prezzo per analisi    €.3.344,65  

   Spese generali  13%  €.434,80 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.377,95 9,09% 

   Sommano    €.4.157,40  

   Prezzo d'applicazione cad   €.4.157,40  

        

6 33.33147a Revisione-rifacimento delle  LINEE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO in progetto lato c.c..       

         

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 9,00 €24,19 €.217,71 11,22% 
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  A.0001.

0001.00

03 

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 

ora 9,00 €21,97 €.197,73 10,19% 

  35.3506

6 

Fornitura  e posa in opera di Cavidotto in PVC rosso 

autoestinguente diametro 100mm tipo per posa interrata, 

tipo  FGD  ml 30,00 €.3,02 €.90,60 4,67% 

  04.2008 Cavo elettrico bipolare doppio isolamento F(R)G10 OM1 

0.6/1kV  non propagante l'incendio e a basso sviluppo di 

fumi, gas      

   e) Sezione 6 mmq. m 320,00 €.3,00 €.960,00 49,48% 

  04.2001 Cavo elettrico in cordina NO7V-K non propagante 

l'incendio.       

   g) Sezione 16 mmq. m 24,00 €.3,19 €.76,56 3,95% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  46.000,00 €.0,04 €.18,40 0,95% 

   Prezzo per analisi    €.1.561,00  

   Spese generali  13%  €.202,93 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.176,39 9,09% 

   Sommano    €.1.940,32  

   Prezzo d'applicazione cad   €.1.940,30  

        

7 33.33148a Revisione-rifacimento delle  LINEE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO in progetto lato c.a..       

         

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 3,00 €24,19 €.72,57 18,22% 

  A.0001.

0001.00

03 

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 

ora 3,00 €21,97 €.65,91 16,55% 

  08.8006

a 

Tubo isolante flessibile FK15 Fi 80 mm in PVC 

autoestinguente nero serie pesante o rosso a doppia 

camera.  ml 20,00 €.2,50 €.50,00 12,55% 

  04.2002 Cavo elettrico unipolare doppio isolamento tipo N1VV-K o 

F(R)G7R 0.6/1kV non propagante l'incendio.       

   g) Sezione 16 mmq. m 80,00 €.1,50 €.120,00 30,12% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  30.000,00 €.0,04 €.12,00 3,01% 

   Prezzo per analisi    €.320,48  

   Spese generali  13%  €.41,66 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.36,21 9,09% 

   Sommano    €.398,35  

   Prezzo d'applicazione cad   €.398,35  

        

8 48.48033y Fornitura e posa in opera di INVERTER COLLEGATO ALLA RETE 

ELETTRICA      

         

  A.0001.

0001.00

01 

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

ora 2,00 €25,82 €.51,64 1,00% 

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 2,00 €24,19 €.48,38 0,94% 

  A.0001.

0001.00

03 

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 

ora 1,00 €21,97 €.21,97 0,43% 

  17.1703

3x 

INVERTER COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA 

     

  17.1703

3d 

a)  

cad 1,00 €.4.000,00 €.4.000,00 77,67% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  53.000,00 €.0,04 €.21,20 0,41% 

   Prezzo per analisi    €.4.143,19  

   Spese generali  13%  €.538,61 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.468,18 9,09% 
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   Sommano    €.5.149,98  

   Prezzo d'applicazione al cad   €.5.150,00  

        

9 48.48040 Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI ACCUMULO (STORAGE) 

AL LITIO DI ENERGIA NOMINALE 20 kWh       

  A.0001.

0001.00

01 

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

ora 6,00 €25,82 €.154,92 0,81% 

  A.0001.

0001.00

02 

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

ora 5,00 €24,19 €.120,95 0,63% 

  A.0001.

0001.00

03 

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 

ora 1,00 €21,97 €.21,97 0,11% 

  17.1703

4 

 SISTEMA DI ACCUMULO (STORAGE) AL LITIO  

SISTEMA DI ACCUMULO (STORAGE) AL LITIO DI 

ENERGIA NOMINALE 20 kWh  cad 1,00 

€.15.000,0

0 €.15.000,00 78,49% 

  03.1000 Accessori e vari a stima  193.000,00 €.0,04 €.77,20 0,40% 

   Prezzo per analisi    €.15.375,04  

   Spese generali  13%  €.1.998,76 10,46% 

   Utili dell'appaltatore  10%  €.1.737,38 9,09% 

   Sommano    €.19.111,18  

   Prezzo d'applicazione al cad   €.19.111,00  

 

 

 IL Tecnico Incaricato 

Ing. Giovanni Musio 

 


